Ogtoszenie powigzane:

Ogtoszenie nr 162994-2014 z dnia 2014-05-14 r. Ogloszenie o zamowieniu - Bytow
Przedmiotem zamdwienia jest realizacja inwestycji wymiana posadzki nasgczonej ksylamitem
wraz z malowaniem $cian 1 modernizacjg pomieszczen w kuchni i stotowce, przy Zespole
Szkot Ogodlnoksztatcacych i Technicznych, przy ul....

Termin sktadania ofert: 2014-06-04

Numer ogloszenia: 114755 - 2014; data zamieszczenia: 28.05.2014
OGLOSZENIE O ZMIANIE OGLOSZENIA

Ogloszenie dotyczy: Ogloszenia o zamdowieniu.

Informacje o zmienianym ogloszeniu: 162994 - 2014 data 14.05.2014 r.
SEKCJA [: ZAMAWIAJACY

Powiat Bytowski, ul. Ks. dr. Bolestawa Domanskiego 2, 77-100 Bytéw, woj. pomorskie, tel.
59 822 80 00, fax. 59 822 80 01.

SEKCJA II: ZMIANY W OGLOSZENIU
I1.1) Tekst, ktory nalezy zmieni¢:

e Miejsce, w ktérym znajduje si¢ zmieniany tekst: 1V.3).

o W ogloszeniu jest: Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$¢ zmiany istotnych
postanowien umowy: 1. Zasady wprowadzania zmian w umowie: Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okoliczno$ci wymienionych ponizej, z uwzglednieniem podanych
warunkow ich wprowadzenia, 1) zmiana sposobu spetnienia §wiadczenia: a) sita
wyzsza uniemozliwiajgca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 2)
rezygnacja przez Zamawiajgcego z realizacji czgsci przedmiotu umowy z
nastepujacych przyczyn: a) spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych, b) wyniktych z usuniecia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) sity wyzszej
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, d) zwigzanych ze
zmiang lub wydaniem nowych pozwolen na budowe dla realizowanego zamowienia,
€) zmiany przepisOw, ktore maja wplyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, f)
nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, g) wynikajacych z
zalecen organow uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji shuzb
konserwatorskich; h) natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska
archeologiczne; 1) w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi
przepisami, wykonania przedmiotu umowy; W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci
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Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie spetnione §wiadczenia tj. za roboty
faktycznie wykonane oraz zwrdci Wykonawcy udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi
swiadczeniami. W tym celu Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do
realizacji innych robot nie obj¢tych niniejszg umowa. Zamawiajacy obowigzany jest
do odkupienia materiatow, konstrukeji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych wyzej, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte. W tych okoliczno$ciach Wykonawca
zobowiazuje si¢ nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka si¢
roszczen z tego tytulu. 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastapia:
a) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbior6w. Nowy termin zostanie
ustalony z uwzglednieniem czasu trwania wskazanych wyzej warunkow
atmosferycznych, b) klgski zywiotowe, ¢) zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegolnosci:
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych, d) zmiany bgdace nastepstwem okoliczno$ci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajacego, koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, €) zmiany bedace nastepstwem dziatania organdéw
administracji, w szczeg6lno$ci: przekroczenie zakreslonych przez prawo terminow
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp., f) odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej, W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z
okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, 4) zmiany organizacji i sposobu spelniania
Swiadczenia w zakresie: a) zmiana zasad dokonywania odbiorow §wiadczonych ustug,
b) zmiany termindéw platnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy, ¢) wszelkie zmiany w tym takze terminu realizacji zamowienia, ktorych
wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujgcych uniknigcie kolizji. d) koniecznosci
zrealizowania jakiejkolwiek czgséci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy, €) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktére moga skutkowac w §wietle
dotychczasowych zalozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, f) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej warunkow terenu budowy, w szczegolnosci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na



zmiany obowigzujacego prawa, h) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub
technicznych, skutkujgcych niemozliwosciag wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, i) zmiany zakresu robot wykonywanych przez
podwykonawcow; Wszystkie postanowienia wskazane powyzej stanowig katalog
zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode, nie stanowig jednoczesnie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. 5) Nie wymaga zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ustawy, w szczegdlnosci: a) ograniczenie przedmiotu
Swiadczenia, jesli takg mozliwos$¢ przewidywata umowa, b) zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno - organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego), ¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany 0sob wskazanych
jako upowaznione do kontaktow miedzy stronami, d) zmiana wysokosci i stawki
naleznego podatku VAT, e) zmiana Podwykonawcy wymienionego w zalaczniku do
umowy, realizujgcego czgs¢ zamodéwienia wskazang przez Wykonawce w ofercie na
innego Podwykonawce realizujacego t¢ cze$¢ zamowienia, f) zmiana czesci
zamoéwienia, ktore Wykonawca przewidziat do realizacji za pomocg Podwykonawcow
na inne czg¢$ci zamdwienia, w tym réwniez czesci, ktorych Wykonawca nie wskazal w
ztozonej przez siebie ofercie, g) zmiana harmonogramu realizacji projektu, ktora nie
powoduje wydhuzenia terminu wykonania zamowienia. Zmiana powinna by¢ przez
Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkowuje si¢ do zmian
zaproponowanych przez Wykonawce bez zb¢dnej zwloki, uzasadniajac swoje
stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia.

W ogloszeniu powinno by¢: Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany istotnych
postanowien umowy: 1. Zasady wprowadzania zmian w umowie: Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia
co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej, z uwzglgdnieniem podanych
warunkow ich wprowadzenia, 1) zmiana sposobu spetnienia $wiadczenia: a) sita
wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, 2)
rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgsci przedmiotu umowy z
nastepujacych przyczyn: a) spowodowanych warunkami geologicznymi, terenowymi,
archeologicznymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci: odmienne od przyjetych w
dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci istnienie podziemnych
urzadzen, instalacji lub obiektow infrastrukturalnych, b) wyniktych z usunigcia
btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, c) sity wyzszej
uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, d) zwigzanych ze
zmiang lub wydaniem nowych pozwolen na budowg dla realizowanego zamowienia,
¢) zmiany przepisow, ktore majg wpltyw na wykonanie Przedmiotu Umowy, f)
nadzwyczajnych zdarzen gospodarczych niezaleznych od Zamawiajacego, ktorych
Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, g) wynikajacych z
zalecen organow uprawnionych np. nadzoru budowlanego, decyzji shuzb
konserwatorskich; h) natrafienia na niezinwentaryzowane wykopaliska
archeologiczne; 1) w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujacymi
przepisami, wykonania przedmiotu umowy; W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci
Wykonawcy wynagrodzenie za wszystkie spetnione $wiadczenia tj. za roboty
faktycznie wykonane oraz zwrdci Wykonawcy udokumentowane koszty, ktore
Wykonawca ponidst w zwigzku z wynikajacymi z umowy planowanymi
$wiadczeniami. W tym celu Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow,
konstrukcji lub urzadzen, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do



realizacji innych robdt nie obj¢tych niniejsza umowa. Zamawiajacy obowigzany jest
do odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce
do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych wyzej, w terminie 30 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte. W tych okoliczno$ciach Wykonawca
zobowigzuje si¢ nie dochodzi¢ odszkodowania za utracone korzysci i zrzeka si¢
roszczen z tego tytutu. 3) zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, gdy nastgpia:
a) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prowadzenie robot budowlanych w tym
przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow. Nowy termin zostanie
ustalony z uwzglednieniem czasu trwania wskazanych wyzej warunkow
atmosferycznych, b) kleski zywiotowe, ¢) zmiany spowodowane warunkami
geologicznymi, terenowymi, archeologicznymi, wodnymi itp., w szczeg6lnosci:
odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w
szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, instalacji lub obiektow
infrastrukturalnych, d) zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci: wstrzymanie realizacji umowy przez
Zamawiajacego, koniecznos$¢ usunigcia btedow lub wprowadzenia zmian w
dokumentacji projektowej, €) zmiany bedace nastgpstwem dziatania organow
administracji, w szczegdlnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindéw
wydawania przez organy administracji decyzji, zezwolen itp., f) odmowa wydania
przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na skutek
btedow w dokumentacji projektowej, W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z
okoliczno$ci wymienionych powyzej termin wykonania umowy moze ulec
odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas niezbedny do zakonczenia wykonywania jej
przedmiotu w sposob nalezyty, 4) zmiany organizacji i sposobu spetniania
swiadczenia w zakresie: a) zmiana zasad dokonywania odbiorow $wiadczonych ustug,
b) zmiany terminow ptatnosci wynikajace z wszelkich zmian wprowadzanych do
umowy, c¢) wszelkie zmiany w tym takze terminu realizacji zamowienia, ktorych
wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez
inne podmioty inwestycjami. W takim przypadku zmiany w umowie zostang
ograniczone do zmian koniecznych powodujacych uniknigcie kolizji. d) koniecznos$ci
zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem Umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wykonaniem
nienalezytym przedmiotu Umowy, e) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej warunkow geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych,
wystepowania niewybuchow lub niewypatow, ktore moga skutkowaé w Swietle
dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
Umowy, f) odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w Dokumentacji
projektowej warunkow terenu budowy, w szczego6lnosci napotkania nie
zinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych
obiektow budowlanych, g) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu Umowy przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na
Zmiany obowigzujacego prawa, h) zaistnienia innych okoliczno$ci prawnych lub
technicznych, skutkujacych niemozliwo$cig wykonania lub nalezytego wykonania
Umowy zgodnie z jej postanowieniami, i) zmiany zakresu robdt wykonywanych przez
podwykonawcow; j) zmiana Podwykonawcy wymienionego w zataczniku do umowy,
realizujacego czgs¢ zamowienia wskazang przez Wykonawce w ofercie na innego



Podwykonawce realizujacego te czes¢ zamowienia, k) zmiana cze$ci zamowienia,
ktore Wykonawca przewidzial do realizacji za pomocg Podwykonawcdéw na inne
czgsci zamowienia, w tym réwniez czesci, ktorych Wykonawca nie wskazat w
zlozonej przez siebie ofercie, Wszystkie postanowienia wskazane powyzej stanowig
katalog zmian, na ktére Zamawiajacy moze wyrazi¢ zgodg, nie stanowig jednoczes$nie
zobowigzania do wyrazenia takiej zgody. 5) Nie wymaga zmiany umowy w
rozumieniu art. 144 ustawy, w szczegdlnosci: a) ograniczenie przedmiotu
Swiadczenia, jesli takg mozliwos$¢ przewidywata umowa, b) zmiana danych
zwigzanych z obstugg administracyjno - Organizacyjng umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego), ¢) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych
jako upowaznione do kontaktow miedzy stronami, d) zmiana wysokosci i stawki
naleznego podatku VAT, ¢) zmiana harmonogramu realizacji projektu, ktora nie
powoduje wydhuzenia terminu wykonania zamowienia. Zmiana powinna by¢ przez
Wykonawce uzasadniona. Zamawiajacy ustosunkowuje si¢ do zmian
zaproponowanych przez Wykonawce bez zbednej zwtoki, uzasadniajac swoje
stanowisko w razie odmowy ich uwzglednienia..



